



UNIVERSIDAD  
DE LA REPÚBLICA  
URUGUAY

## OFICINAS CENTRALES DIVISIÓN SUMINISTROS

Montevideo, 28 de octubre de 2020

### Licitación Abreviada N° 32/2020

**Objeto: Reforma del Aula 1 Casa Universitaria de Tacuarembó.**

#### Visto:

1º) El llamado a Licitación Abreviada N° 32/2020 para el día 28 de setiembre de 2020, publicado en la página de la A.R.C.E (Agencia Reguladora de Compras Estatales), y para el cual se invitó a distintas firmas de plaza del ramo correspondiente.

2º) Que se presentaron las firmas: 1) DUBRISYR S.A, 2) GONZÁLEZ MOURA S.R.L, 3) NARUVIL S.A y 4) O.R.M S.R.L.

#### Considerando:

- El informe realizado por la Dirección General de Arquitectura (confeccionado teniendo en consideración los criterios definidos en el Pliego de condiciones particulares), que recomienda realizar la adjudicación a la firma DUBRISYR S.A.

**Atento:** a lo dispuesto por el T.O.C.A.F 2020.

**La Directora de División (s)  
RESUELVE:**

1º) Adjudicar el objeto de la licitación referida, una vez intervenido el gasto por el Contador Central Delegado del Tribunal de Cuentas de la República, según el siguiente detalle:


**A DUBRISYR S.A :**

La realización de la obra de la obra de reforma del Aula 1 Casa Universitaria de Tacuarembó, por un monto de \$ **2.104.756.-**, el que se compone de la siguiente manera:

|   |                  |
|---|------------------|
| Precio de las obras                                     | 1.463.955        |
| 10% Imprevistos   | 146.395          |
| <b>Sub total 1</b>                                      | <b>1.610.350</b> |
| I.V.A. 22%  | 354.277          |
| <b>Total de la propuesta</b>                            | <b>1.964.627</b> |
| Leyes sociales (65,8% de \$ 212.962)                    | 140.129          |
| <b>Total Precio de la adjudicación + Leyes sociales</b> | <b>2.104.756</b> |

2º) El monto total adjudicado asciende a la suma de \$ **2.104.756.-** y se financiará con cargo a la Financiación 1.2, Artículo 542.

3º) Notifíquese a los interesados. Cumplido, siga el trámite.



VERONICA SOSA  
Directora  
División Suministros (S)

29/10/20  
FECHA: .....  
INTERVENIDO PREVENTIVAMENTE  
.....  
FIRMA  
Sr. GUSTAVO MORALES  
Contador Delegado del Tribunal  
de Cuentas de la República