



# ANEP

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EDUCACIÓN  
SECUNDARIA

Resolución N° 3775

Exp. N°2022-25-3-001997

Montevideo, **14 SET. 2022**

**VISTO:** La Compra Directa por Excepción N°80/2022, efectuada para la realización de trabajos de sustitución de pavimentos en dos aulas de clase y laboratorio del Liceo N°2 de Atlántida.

**RESULTANDO:** Que por Resolución N°2035 de fecha 10 de junio del corriente se dispuso efectuar dicho procedimiento competitivo (folios 15 a 16).

**CONSIDERANDO:** I) Que por Nota N°888/2022 el Departamento de Infraestructura Edilicia expresa que de acuerdo al cuadro comparativo final de puntajes que luce en f.56, se presentaron 2 empresas: Icazeti Piriz Miguel y **Valle Remanso S.A. (RUT: 214858920010)**, quedando en primer lugar la última mencionada, la que cotizó los trabajos de referencia **por un monto total de \$1.173.764** (pesos uruguayos un millón ciento setenta y tres mil setecientos sesenta y cuatro) imprevistos e impuestos incluidos y **\$57.581** (pesos uruguayos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y uno) **por razón de leyes sociales**, de acuerdo al siguiente detalle:

Empresa	Precio de Obra	IVA	Imprevistos	IVA	Subtotal
Valle Remanso S.A	\$836.610	\$184.054	\$125.492	\$27.608	\$1.173.764
Empresa	LLSS Obras		LLSS Imprevistos		Total LL.SS.
Valle Remanso S.A	\$50.070		\$7.511		\$57.581
<b>TOTAL OBRA</b>			<b>\$1.231.344</b>		

II) que en f.64, el Departamento de Infraestructura Edilicia expresa que las obras previstas a realizarse en el Liceo N°1 de Montevideo a efectos de solucionar la situación del espacio deportivo, no se van a ejecutar este año, por lo que solicita que se libere dicha reserva y con la misma sea absorbido el monto de la obra objeto de obrados, entre otras;

III) que en ese sentido, División Hacienda adjunta afectación provisoria con cargo al Programa 608 "Inversiones Edilicias y Equipamientos", Proyecto 704 "Reparaciones Edilicias", Financiación 1.1 Rentas

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA - Dirección General de Educación Secundaria  
DPTO. DE SECRETARÍA - SECCIÓN. RESOLUCIONES Y DECRETOS  
BD/GAF/vp  
OBRAS/ARQUITECTOS 2022 -ATLÁNTIDA 2 - SUSTITUCIÓN PAVIMENTOS AULA Y LABORATORIO- EMP. VALLE  
REMANSO S.A

Generales, Decreto 24/99, Inciso 25, Unidad Ejecutora 03 Dirección General de Educación Secundaria, Ejercicio 2022 (folios 67 y 68).

**ATENTO:** a lo expuesto y establecido en los Artículos 28, 29, 50 y concordantes del TOCAF (Decreto 150/2012) y en el Artículo 33 literal D) del TOCAF, en la redacción dada por Artículo 314 de la Ley 19.889.

**LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, RESUELVE**

1) Adjudicar la Compra Directa por Excepción N°80/2022, efectuada para la realización de trabajos de sustitución de pavimentos en dos aulas de clase y laboratorio del Liceo N°2 de Atlántida, a la Empresa Valle Remanso S.A. (RUT: 214858920010), por un monto total de \$1.173.764 (pesos uruguayos un millón ciento setenta y tres mil setecientos sesenta y cuatro) imprevistos e impuestos incluidos y \$57.581 (pesos uruguayos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y uno) por razón de leyes sociales, de acuerdo al siguiente detalle:

Empresa	Precio de Obra	IVA	Imprevistos	IVA	Subtotal
Valle Remanso S.A	\$836.610	\$184.054	\$125.492	\$27.608	\$1.173.764
Empresa	L.L. Obras		LL.SS. Imprevistos		Total LL.SS.
Valle Remanso S.A	\$50.070		\$7.511		\$57.581
<b>TOTAL OBRA</b>			<b>\$1.231.344</b>		

2) Disponer que División Hacienda una vez finalizados los trabajos, abone a la referida Empresa el monto estipulado.

3) Establecer asimismo que en caso de corresponder, deberán realizarse las publicaciones pertinentes en atención a lo dispuesto en el Artículo 50 del TOCAF.


Comuníquese al Departamento de Infraestructura Edilicia y por su intermedio a la Empresa Adjudicataria.

Pase a División Hacienda para la intervención preventiva del gasto.

Cumplido, siga al Departamento de Adquisiciones y Suministros a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el RESUELVE 3) y demás efectos.

Oportunamente, archívese.

Dr. Bautista Duhagon  
Secretario General  
Dirección General de Educación Secundaria

  
Lic. Prof. Jenifer Cherro  
Directora General  
Dirección General de Educación Secundaria

**ANEP**DIRECCIÓN GENERAL  
DE EDUCACIÓN  
SECUNDARIAResolución N° **4153**

Exp. 2022-25-3-001997

Montevideo, **- 5 OCT. 2022**

**VISTO:** Las presentes actuaciones relativas a la Compra Directa por Excepción N°80/2022, efectuada para la **realización de trabajos de sustitución de pavimentos en dos aulas de clase y laboratorio del Liceo N°2 de Atlántida.**

**RESULTANDO:** Que por **Resolución N°3775 del 14 de setiembre de 2022**, se adjudicó el citado procedimiento a la Empresa **Valle Remanso S.A. (R.U.T. 214858920010).**

**CONSIDERANDO:** I) Que División Hacienda solicita se modifique el ATENTO del aludido Acto Administrativo haciendo referencia al Numeral 33 dentro del Art. 33, Literal D) del TOCAF;

II) que consecuentemente, corresponde rectificar la Resolución citada ut-supra, en lo pertinente al ATENTO, estableciendo que **donde dice:** "...Artículo 33 literal D) del TOCAF, en la redacción dada por Artículo 314 de la Ley 19.889...", **debe decir:** "...Artículo 33, Literal D), Numeral 33 del TOCAF, en la redacción dada por la Ley 19.889..."

**ATENTO:** a lo expuesto.

**LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, RESUELVE:**

Rectificar la **Resolución N°3775 del 14 de setiembre de 2022**, por la que se adjudicó la Compra Directa por Excepción N°80/2022, para la **realización de los trabajos de sustitución de pavimentos en dos aulas de clase y laboratorio del Liceo N°2 de Atlántida**, a la Empresa **Valle Remanso S.A (R.U.T. 214858920010)**, en lo pertinente, estableciendo que **donde dice:** "...Artículo 33 literal D) del TOCAF, en la redacción dada por Artículo 314 de la Ley 19.889...", **debe decir:** "...Artículo 33, Literal D), Numeral 33 del TOCAF, en la redacción dada por la Ley 19.889..."

Comuníquese al Departamento de Infraestructura Edilicia.

Cumplido, pase a División Hacienda a todos sus efectos.

Oportunamente, archívese.

Bastista Duhagon  
Secretario General  
Dirección General de Educación Secundaria

*[Firma manuscrita]*

Lic. Prof. **Janet Achery**

Directora General

Dirección General de Educación Secundaria

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA - Dirección General de Educación Secundaria  
DPTO. DE SECRETARÍA - SEC. RESOLUCIONES Y DECRETOS  
2022/OBRAS/ARQUITECTOS 2022 - RECTIFICACIÓN ATENTO - ATLÁNTIDA 2 - SUSTITUCIÓN PAVIMENTOS- EMP. VALLE REMANSO S.A  
BD/GAF/vp