



Dirección Nacional de Sanidad
de las Fuerzas Armadas

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

Montevideo, 13 ENE 2022

RESOLUCIÓN Nº 1477/22

VISTO: Estas actuaciones correspondientes a la **COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 107/22** convocada por esta Dirección Nacional para la adquisición de **"SANITARIA PARA EMERGENCIA Y OBRAS VARIAS"**.

RESULTANDO: I. Que con fecha 03 de agosto de 2022 se publicó el llamado en la página web de Compras Estatales:

II. Que se cursaron invitaciones a cuatro empresas del ramo en plaza:

III. Que se recibieron ofertas hasta el 11 de agosto de 2022 a la hora 10:00.

IV. Que al mencionado llamado se presentaron las siguientes empresas: **BARRACA RAFAEL LTDA., S G M S.A., SANQUILCO SOCIEDAD ANÓNIMA, SUPRASUR S.A. y TODO OBRA S.R.L.**

V. Que la firma **TODO OBRA S.R.L.** no es considerada por no ajustarse formalmente a las bases del llamado, según resulta del informe de la Comisión Receptora de Ofertas.

CONSIDERANDO: I. Que el gasto será atendido con financiación 1.8 de Fondo de Terceros, y que por las características del recurso se puede tener la certeza de su efectiva financiación dentro del ejercicio 2023 (Artículo 19 del TOCAF).

II. Que se dará intervención al Contador Destacado del Tribunal de Cuentas de la República ante el Ministerio de Defensa Nacional.

III. Que se convalida el presente procedimiento.

ATENCIÓN: A lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 68 del TOCAF, artículo 468 de la Ley N° 15.903 del 10 noviembre de 1987, artículo 102 de la Ley N° 17.556 del 18 de setiembre de 2002 y Resolución N° 84.812 del Ministerio de Defensa Nacional del 17 de diciembre de 2007 y Resolución N° 1932/22 de fecha 30 de diciembre de 2022.

EL GERENTE FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS RESUELVE:

1. Adjudicase la **COMPRA DIRECTA AMPLIADA N° 107/22** convocada por esta Dirección Nacional para la adquisición de **"SANITARIA PARA EMERGENCIA Y OBRAS VARIAS"** conforme al siguiente detalle:

A LA FIRMA S G M S.A.
R.U.T. 211 073 650 011

N° Ítem	Código ARCE	ODG	Descripción	Variante	Observación	Plazo Entrega	Cant. Hasta	Unidad	Precio Unitario s/I.V.A.	IVA	Precio Total c/I.V.A.
1	12781	173.0	GRIFERÍA MONOCOMANDO	VARIANTE TIPO LAVATORIO	Marca DMC / Modelo Capru 35 mm	48 a 72 horas	16	UNIDAD	\$409,00	22%	\$7.984,00
2	12781	173.0	GRIFERÍA MONOCOMANDO	VARIANTE TIPO COCINA MESA	Opción 2. Marca DMC- salida horizontal mesa 35 mm	48 a 72 horas	16	UNIDAD	\$307,00	22%	\$7.749,00
7	489	161.0	INODORO	VARIANTE TIPO NÓRDICO COLOR BLANCO	Marca Deca Izy	48 a 72 horas	10	UNIDAD	\$1.231,00	22%	\$15.018,00
9	37057	157.0	ADAPTADOR DE GOMA PARA INODORO	VARIANTE TIPO GENÉRICA	Goma base Inodoro	48 a 72 horas	16	UNIDAD	888,00	22%	\$1.718,00
13	3737	199.0	TAPA PARA INODORO	VARIANTE MATERIAL PLASTICO	Universal Viqua	48 a 72 horas	16	UNIDAD	\$189,00	22%	\$3.689,00
14	15090	161.0	LAVATORIO CON PEDISTAL	VARIANTE TIPO GENÉRICA	Low / marca Deca Izy	48 a 72 horas	16	UNIDAD	3904,00	22%	\$17.616,00
18	15102	156.0	SOPORTE PARA LAVATORIO	VARIANTE GENÉRICA		48 a 72 horas	16	UNIDAD	562,00	22%	\$1.601,00
25	9784	156.0	CORDÓN DE PVC DE 45 MACHO-HEMERA	VARIANTE DIAMETRO 110 MM	Marca Nicoll/Tigre	48 a 72 horas	10	UNIDAD	\$126,00	22%	\$1.537,00
31	396	156.0	CAÑO DE PVC PARA SANITARIA	VARIANTE DIAMETRO 110 MM	Marca Nicoll/Tigre. Largo 3 mts Unit pared 8.02 mm	48 a 72 horas	40	UNIDAD	5629,00	22%	\$30.695,00

18177

32	396	156.0	CANO DE PVC PARA SANITARIA	VARIANTE DIAMETRO 63 MM	Marca Nicoll/Tigre. Largo 3 mts. Unit pared 3.02 mm	48 a 72 horas	20	UNIDAD	\$413,00	22%	\$10.077,00
33	396	156.0	CANO DE PVC PARA SANITARIA	VARIANTE DIAMETRO 50 MM	Marca Nicoll/Tigre. Largo 3 mts. Unit pared 3.02 mm	48 a 72 horas	40	UNIDAD	\$329,00	22%	\$16.065,00
34	396	156.0	CANO DE PVC PARA SANITARIA	VARIANTE DIAMETRO 40 MM	Marca Nicoll/Tigre. Largo 3 mts. Unit pared 3.02 mm	48 a 72 horas	40	UNIDAD	\$255,00	22%	\$12.444,00
35	05405	156.0	CODO DE PVC DE 87 HEMBRA-HEMBRA	VARIANTE DIAMETRO 110 MM	Marca Nicoll	48 a 72 horas	30	UNIDAD	\$162,00	22%	\$5.929,00
39	11826	159.0	CEMENTO PARA PVC	VARIANTE GENÉRICA PRESENTACIÓN ENVASL 1000 CC	Marca Pogamil	48 a 72 horas	1	L	\$304,00	22%	\$371,00
									TOTAL \$		\$ 132.513,00

Garantía: 6 meses para los ítems 1 y 2

A LA FIRMA BARRACA RAFAEL LTDÁ.

R.U.T. 210 359 360 017

Nº ítem	Código ARCE	ODG	Descripción	Variante	Observación	Plazo Entrega	Cant. Hasta	Unidad	Precio Unitario s/I.V.A.	IVA	Precio Total c/I.V.A.
4	77415	173.0	CANILLA DE METAL VOLANTE EN T	VARIANTE GENÉRICA	Fabrica de media	5 días	16	UNIDAD	\$130,00	22%	\$2.709,00
11	64477	199.0	CONJUNTO TORNILLO INODORO-TUERCA CHOMADA-TACO	VARIANTE DIAMETRO 8 MM		5 días	32	UNIDAD	\$85,00	22%	\$1.366,00
									TOTAL \$		\$ 5.075,00

A LA FIRMA SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA

R.U.T. 217 009 690 015

Nº ítem	Código ARCE	ODG	Descripción	Variante	Observación	Plazo Entrega	Cant. Hasta	Unidad	Precio Unitario s/I.V.A.	IVA	Precio Total c/I.V.A.
5	3570	173.0	VALVULA PARA PILETA DE COCINA	VARIANTE DIAMETRO 63 MM	Marca: Rimoni Procedencia: China	10 días	5	UNIDAD	\$144,00	22%	\$378,00
6	3570	173.0	VALVULA PARA PILETA DE COCINA	VARIANTE DIAMETRO 50 MM	Marca: Rimoni Procedencia: China	10 días	5	UNIDAD	\$76,00	22%	\$484,00
8	469	151.0	INODORO	VARIANTE TIPO GENÉRICA	Descarga horizontal Marca: Pareli Procedencia: Brasil	10 días	6	UNIDAD	\$1.898,00	22%	\$13.454,00
15	15282	173.0	VALVULA PARA BACHA	VARIANTE GENÉRICA	Marca: Rimoni Procedencia: China	10 días	16	UNIDAD	\$76,00	22%	\$1.484,00
22	8618	178.0	MECHA PARA HORNIGON CON ENCASTRE ESTRIA GRUESA	VARIANTE DIAMETRO 6 MM	210 x 6mm SDS Plus Marca: DeWalt Procedencia: USA	10 días	15	UNIDAD	\$152,00	22%	\$2.732,00

31.

[Handwritten signature]

23	8816	178.0	MUCHA PARA HORMIGON CON ENCASTRE ESTRIA GRUESA	VARIANTE DIAMETRO 8 MM	210 x 8mm SDS Plus Marca: DeWalt Procedencia: USA	10 dias	16	UNIDAD	\$180,00	22%	\$3.294,00
24	8816	178.0	MUCHA PARA HORMIGON CON ENCASTRE ESTRIA GRUESA	VARIANTE DIAMETRO 10 MM	210 x 10mm SDS Plus Marca: DeWalt Procedencia: USA	10 dias	40	UNIDAD	\$126,00	22%	\$3.565,00
52	84300	173.0	LLAVE DE PASO PARA TERMOFUSION	VARIANTE DIAMETRO 32 MM	Marca: Laja Procedencia: Argentina	10 dias	10	UNIDAD	\$86,00	22%	\$1.048,00
53	84380	173.0	LLAVE DE PASO PARA TERMOFUSION	VARIANTE DIAMETRO 25 MM	Marca: Laja Procedencia: Argentina	10 dias	10	UNIDAD	\$67,00	22%	\$895,00
54	84320	173.0	LLAVE DE PASO PARA TERMOFUSION	VARIANTE DIAMETRO 20 MM	Marca: Laja Procedencia: Argentina	10 dias	20	UNIDAD	\$44,00	22%	\$2.147,00
									TOTAL \$		\$ 36.812,00

A LA FIRMA SUPRASUR S.A.
R.U.T. 212 901 230 018

Nº Item	Código ARCE	ODG	Descripción	Variante	Observación	Plezo Entrega	Cant. Hasta	Unidad	Precio Unitario c/L.V.A.	IVA	Precio Total c/L.V.A.
10	88102	156.0	CONEXION PUELE PARA INODORO	VARIANTE LONGITUD 88 MM		5 días hábiles	16	UNIDAD	\$81,92	22%	\$1.689,00
12	3787	199.0	CONO DE GOMA	VARIANTE DIAMETRO 64 MM		5 días hábiles	2	UNIDAD	\$72,90	22%	\$176,00
17	12547	159.0	SELLO AJORAJAH ESIVO BASE SILICONA NEUTRA	VARIANTE GENÉRICA PRESENTACION CARTUCHO 300 G	Marca Pennsylvania Transparente	5 días hábiles	6	UNIDAD	\$176,57	22%	\$1.085,00
18	13139	114.0	PAPAJUNTAS	VARIANTE MATERIAL: MPTA	Plana 1/2 ad. inox.	6 días hábiles	70	UNIDAD	\$14,97	22%	\$1.278,00
19	84595	173.0	BOLLILLA DE MALLA DE ACCRO HEMBRA	VARIANTE LONGITUD 30 CM	Cáscara bronce SUPHA	5 días hábiles	60	UNIDAD	\$66,08	22%	\$4.583,00
20	9795	199.0	ESTERNA DE PLASTICO	VARIANTE TIPO EXTERIOR	FAS doble descarga	6 días hábiles	16	UNIDAD	\$1.234,97	22%	\$25.071,00
26	86476	198.0	BODUILLA PARA TERMOFUSION	VARIANTE DIAMETRO 1/2 PLS		5 días hábiles	2	UNIDAD	\$148,20	22%	\$262,00
27	86476	198.0	BODUILLA PARA TERMOFUSION	VARIANTE DIAMETRO 3/4 PLS		5 días hábiles	2	UNIDAD	\$173,54	22%	\$429,00
28	10000	196.0	TAPON PARA TERMOFUSION	VARIANTE DIAMETRO 32 MM		5 días hábiles	5	UNIDAD	\$5,23	22%	\$32,00
29	15251	196.0	TUBO (CUPLA) DE TERMOFUSION CON ROSCA METALICA MACHO	VARIANTE DIAMETRO/DIAMETRO 20 X 1/2 MM/PLG		5 días hábiles	50	UNIDAD	\$84,85	22%	\$2.114,00
30	10270	196.0	TUBO (CUPLA) DE TERMOFUSION CON ROSCA METALICA HEMBRA (1/2 MACHO)	VARIANTE DIAMETRO/DIAMETRO 20 X 1/2 MM/PLG		5 días hábiles	50	UNIDAD	\$31,38	22%	\$1.914,00
36	85403	158.0	CODO DE PVC DE 87 HEMBRA-HEMBRA	VARIANTE DIAMETRO 50 MM	Nicoll	5 días hábiles	40	UNIDAD	\$16,76	22%	\$2.282,00
37	85403	158.0	CODO DE PVC DE 87 HEMBRA-HEMBRA	VARIANTE DIAMETRO 40 MM	Nicoll	5 días hábiles	50	UNIDAD	\$26,44	22%	\$1.662,00
38	60	158.0	CODO DE PVC DE 45 HEMBRA-HEMBRA	VARIANTE DIAMETRO 60 MM	Nicoll	5 días hábiles	30	UNIDAD	\$41,26	22%	\$1.510,00
41	03503	196.0	SIFON CORRUGADO	VARIANTE DIAMETRO 40 MM	Blanco 72cm Buktit	5 días hábiles	50	UNIDAD	\$77,76	22%	\$2.846,00
42	12535	196.0	CAÑO DE TERMOFUSION	VARIANTE DIAMETRO 20 MM	PN20	5 días hábiles	40	UNIDAD	\$123,82	22%	\$6.039,00
43	12535	196.0	CAÑO DE TERMOFUSION	VARIANTE DIAMETRO 25 MM	PN20	5 días hábiles	30	UNIDAD	\$137,98	22%	\$7.246,00
44	12538	196.0	CAÑO DE TERMOFUSION	VARIANTE DIAMETRO 32 MM	PN20	5 días hábiles	30	UNIDAD	\$315,60	22%	\$11.559,00
45	10272	196.0	REDUCCION CUPLA PARA TERMOFUSION	VARIANTE DIAMETRO/DIAMETRO 32 X 26 MM		5 días hábiles	30	UNIDAD	\$9,81	22%	\$659,00

[Handwritten signature]
SUPRASUR S.A.

46	10272	156.0	REDUCCION CUPLA PARA TERMOFUSION	VARIANTE DIAMETRO/DIAME TRO 25 X 20 MM		5 días hábiles	30	UNIDAD	\$6,54	22%	\$299,00
47	10273	156.0	CUPLA DE TERMOFUSION	VARIANTE - DIAMETRO 32 MM		5 días hábiles	50	UNIDAD	\$7,85	22%	\$479,00
48	10273	156.0	CUPLA DE TERMOFUSION	VARIANTE DIAMETRO 25 MM		5 días hábiles	50	UNIDAD	\$7,19	22%	\$439,00
49	10273	156.0	CUPLA DE TERMOFUSION	VARIANTE DIAMETRO 20 MM		5 días hábiles	100	UNIDAD	\$3,80	22%	\$439,00
50	10288	156.0	T.F. PARA TERMOFUSION	VARIANTE DIAMETRO 20 MM		5 días hábiles	20	UNIDAD	\$6,88	22%	\$143,00
51	79071	156.0	RAMAL DOBLE DE PVC DE 87°	VARIANTE GENÉRICA	Nicolli	5 días hábiles	8	UNIDAD	\$1.692,51	22%	\$16.519,00
55	10006	121.0	CANAPO	VARIANTE GENÉRICA PRESENTACIÓN ENVASE 50 G	Pelrado	5 días hábiles	100	G	\$0,99	22%	\$121,00
56	13368	159.0	SELLA AFROSCA PARA CAÑO PLASTICO	VARIANTE TIPO PVC	Marca: Nicolli	10 días	0,1	KG	\$1.471,70	22%	\$180,00
TOTAL \$.											\$ 90.845,00

Garantía de los artículos ofertados por defectos de fábrica.

2. El monto total de la presente Resolución asciende a **\$ 264.245,00** (pesos uruguayos doscientos sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cinco con 00/100) IVA incluido. Forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. **A la firma S G M S.A. \$ 132.513,00** (pesos uruguayos ciento treinta y dos mil quinientos trece con 00/100) IVA incluido. Forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. **A la firma BARRACA RAFAEL LTDA. \$ 5.075,00** (pesos uruguayos cinco mil setenta y cinco con 00/100) IVA incluido. Forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. **A la firma SANQUILCO SOCIEDAD ANÓNIMA \$ 35.812,00** (pesos uruguayos treinta y cinco mil ochocientos doce con 00/100) IVA incluido. Forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. **A la firma SUPRASUR S.A. \$ 90.845,00** (pesos uruguayos noventa mil ochocientos cuarenta y cinco con 00/100) IVA incluido. Forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. El plazo de ejecución de la presente compra será hasta 3 (tres) meses a partir de su adjudicación. El gasto será atendido con financiación 1.8 Fondo de Terceros. Objeto del gasto 114 "Productos agroforestales y sus manufacturas". Objeto del gasto 121 "Hilados y telas". Objeto del gasto 156 "Productos plásticos, acrílicos y similares". Objeto del gasto 157 "Artículos de caucho". Objeto del gasto 159 "Productos químicos derivados del

petróleo y conexos - Otros". Objeto del gasto 161 "Productos de loza, cerámica y similares". Objeto del gasto 173 "Accesorios metálicos". Objeto del gasto 176 "Herramientas menores". Objeto del gasto 198 "Repuestos y accesorios". Objeto del gasto 199 "Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores".

3. No adjudicar los ítems 21 y 40 por no existir ofertas válidas respecto de los mismos.

4. No adjudicar el ítem 3 por no ajustarse técnicamente a lo solicitado, según surge del Informe Técnico.

5. El Ordenador del Gasto deja expresa constancia de que por las características del recurso se puede tener la certeza de su efectiva financiación dentro del ejercicio 2023 (Artículo 19 del TOCAF).

6. Pase a la División Financiero Contable a efectos de remitir estas actuaciones al Contador Destacado del Tribunal de Cuentas de la República ante el Ministerio de Defensa Nacional.

7. El presente acto administrativo no será ejecutado hasta la intervención preventiva del gasto por parte del Contador Destacado del Tribunal de Cuentas de la República ante el Ministerio de Defensa Nacional.

8. Cumplido, publíquese, notifíquese, ejecútese y archívese.

9. Expídase testimonio escrito de la presente Resolución a todos los oferentes.



Coronel

Rodolfo G. Álvarez



RGGA/at/ec/dr

Handwritten signature and stamp: "M. TR. M. MARTÍAS COPIAR"



Dirección Nacional de Sanidad
de las Fuerzas Armadas

Montevideo,

13 ENE 2023

OFICIO N° 314/DFC/MCP/23

**SEÑOR CONTADOR AUDITOR DESTACADO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN
EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

Cúmpleme elevar a Usted las siguientes actuaciones correspondientes a la COMPRA DIRECTA AMPLIADA N° 107/22 "SANITARIA PARA EMERGENCIA Y OBRAS VARIAS", con Resolución N° 1477/022, a efectos de su intervención.

Saluda a Usted atentamente


El Jefe de la División Financiero Contable de la D.N.S.FF.AA.

Cnel.


Rodolfo G. Alvarez

RGA/ec

**Tribunal de Cuentas
Intervenido Preventivamente**

 20/1/23
Firma Fecha
Cra. Natalia Chausust Sarrado
Contador Auditor Destacado
Tribunal de Cuentas