

RESOLUCIÓN UCCAR N° 51/III/2023
LA N°55/2022.-

Montevideo, 13 de Marzo de 2023.-

VISTO: Los antecedentes referidos a la Licitación Abreviada N°55/2022 "REMODELACIÓN DE COCINA CELÍACOS ÁREA MIRAMAR".-----

RESULTANDO:

- I) Que el llamado fue publicado en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy .-----
- II) Que se presentaron a la apertura de ofertas, las firmas:
- AMENAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
 - DUBRISYR SOCIEDAD ANÓNIMA.

CONSIDERANDO:

- I) Que se realizaron invitaciones a empresas del ramo cuyo certificado se encuentra a fs 24.-----
- II) Que se dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 52 del TOCAF, y demás normas complementarias y administrativas.-----
- III) Que se llamó a mejora de ofertas de acuerdo al Art. 66 del TOCAF, según luce de fs. 108 a fs.113.-----
- IV) Que la Comisión Asesora de Adjudicaciones de la Armada (CAAAN) examinó las ofertas presentadas, considerando los informes técnicos correspondientes, aconsejando adjudicar según luce de fs 117 a fs 118.-----
- V) Que las empresas a adjudicar se encuentran en estado "ACTIVO" en el RUPE. -----
- VI) Que dentro del plazo legal se deberá publicar en el Sitio Web www.comprasestatales.gub.uy (art.3°, Dec.66/002).-----

ATENTO:

Lo dispuesto por el Art. 29 y 68 del TOCAF, Resolución MDN N°76179/2020 y demás normas concordantes y modificativas.-----

EL SEÑOR JEFE DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES DELEGADAS
RESUELVE

1. Adjudicar por mayor ponderación a la empresa AMENAL SRL (RUT 215457910012) lo que se detalla en el siguiente cuadro:

RUBRO	CORREDOR PLANTA BAJA	METRAJE	COSTO UNITA- RIO	TOTAL RUBRO	MONTO IMPONIBLE
1 DEMOLICIONES, RETIROS					
1.1	RETIRO DE ABERTURAS	1	\$ 12,353.00	\$ 12,353	\$ 3,953
1.2	PICADO DE REVOQUES SUELTOS	1	\$ 6,372.55	\$ 6,373	\$ 1,784
1.3	RETIRO DE TECHO DE CHAPA	1	\$ 82,156.86	\$ 82,157	\$ 23,004
2 ESTRUCTURA, MUROS, CUBIERTA SUPERIOR					
2.1	TAPADO DE HUECOS	1	\$ 19,020.00	\$ 19,020	\$ 5,325
2.2	CUBIERTA - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1	\$ 178,431.00	\$ 178,431	\$ 49,961
3 ALBAÑILERIA - BAJO MESADAS					
3.1	CONSTRUCCIÓN DE MURETES Y LOSETA HORMIGÓN	1	\$ 37,255.00	\$ 37,255	\$ 10,431
3.2	COLOCACIÓN DE MESADA DE GRANITO	1	\$ 49,804.00	\$ 49,804	\$ 13,945
4 PISOS					
4.1	RETIRO DE PISOS EXISTENTES	1	\$ 21,961.00	\$ 21,961	\$ 6,149
4.2	NIVELACIÓN, PENDIENTES, CONTRAPISO NUEVO	1	\$ 57,745.00	\$ 57,745	\$ 16,169
5 ABERTURAS					
5.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ABERTURA ALUMINIO	1	\$ 38,235.00	\$ 38,235	\$ 8,922
5.2	REACONDICIONAMIENTO DE PUERTA DE INGRESO	1	\$ 16,373.00	\$ 16,373	\$ 4,584
6 REVOQUES, REVESTIMIENTOS VERTICALES					
6.1	RECONSTRUCCIÓN DE REVOQUES	1	\$ 35,294.00	\$ 35,294	\$ 11,294
6.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO	88	\$ 2,352.94	\$ 207,059	\$ 66,259
7 CIELORRASOS					
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO	1	\$ 70,000.00	\$ 70,000	\$ 22,400
8 INSTALACIONES					
8.1	SUMINISTROS E INSTALACIONES SANITARIAS	1	\$ 94,608.00	\$ 94,608	\$ 30,275
8.2	SUMINISTROS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1	\$ 83,039.00	\$ 83,039	\$ 26,573
8.3	INSTALACIÓN DE CAMPANA	1	\$ 14,020.00	\$ 14,020	\$ 4,486
9 PINTURAS					
9.1	PINTURA DE SUPERFICIES	1	\$ 53,235.00	\$ 53,235	\$ 17,035

10 LIMPIEZA DE OBRA

10.1	LIMPIEZA DE OBRA	1	\$ 17,647.00	\$ 17,647	\$ 5,647
SUB TOTAL (G)			\$ 1,094,608		
I.V.A (22% SUB TOTAL (G))			\$ 240,814		
SUB TOTAL OBRA (SUB TOTAL (G) + I.V.A)			\$ 1,335,422		
IMPREVISTO (10% DEL SUB TOTAL OBRA)			\$ 133,542		
TOTAL OBRA (CON IMPUESTOS E IMPREVISTOS)			\$ 1,468,964		

SUB TOTAL (H) no suma	\$ 328,196
IMPREVISTO (10% SUB TOTAL (H))	\$ 32,820
TOTAL MONTO IMPONIBLE CON IMPREVISTOS	\$ 361,016
TOTAL DE APOORTE DE LEYES SOCIALES (BPS) 72,76%	\$ 262,675

TOTAL DE OBRA + TOTAL DE APORTES	\$ 1,731,639
---	---------------------

Montos a adjudicar:

Por Modalidad de Pago:

Modo: CRÉDITO SIIF/ PLAZA	Monto
MONTO TOTAL OBRA C/IMPUESTOS + IMPREVISTOS DE OBRA (10 % C/IMPUESTOS)	\$ 1.468.964,00
APORTES SOCIALES (72,76% DEL MONTO IMPONIBLE)+ 10 % DE IMPREVISTOS	\$ 262.675,00
	\$ 1.731.639,00


Por Concepto de Gasto:

Concepto	Monto \$
PIP 973	\$ 1.731.639,00

2. Imputase el monto de \$U 1.731.639,00 (pesos uruguayos un millón setecientos treinta y un mil seiscientos treinta y nueve con 00/100).-----
3. Elévese a la auditoria del Tribunal de Cuentas de la República destacado ante el Ministerio de Defensa Nacional, a efectos de su intervención, una vez obtenido su dictamen favorable, se tendrá por comprometido el gasto.-----

4. Cúmplase, notifíquese, publíquese y oportunamente archívese la presente L.A N°55/2022.-----

Capitán de Navío (CAA).....



Luis SEOANE

Jefe de la Unidad

Centralizada de Compras

AUDITORIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Destacada en el Ministerio de Defensa Nacional

Montevideo, 21 de Abril de 2023.

UE 18 - ARMADA

LA 55/2022.-

ASUNTO: " REMODELACION DE COCINA CELIACOS AREA MIRAMAR "

Datos y información relevante verificada:

Pliego de Condiciones Particulares fs 10-19

Publicación: 03/11/2022 fs 22

Periodo convocatoria PAC 03/11/2022-05/12/2022 – PUBLIC PAC 03/11/2022

F5 certificado de invitaciones fs24

Acto de Apertura 12/12/2022 fs 50

Asesoría Legal fs 105 – Esc. Veronica Landoni

Cuadro ponderador de los factores (art. 48 del TOCAF) articulo 13.1 pcp 80 % precio, 20 % antecedentes negativos. Fs 13

Cuadro con los cálculos de ponderadores Fs 107-114

Comisión asesora de adjudicaciones acta 17/2023 fs 117

Resolución N 51/III/23 Capitan de Fragata (CAA) Luis Seoane fs 119

ADJUDICACION:

MONTO TOOTAL - \$ 1.731.639

AMENAL SRL - \$ 1.468.964

LEYES SOCIALES - \$ 262.675

Afectación 320 - FF 11 fja 122 - \$ 1.731.639

Tribunal de Cuentas
Intervenido Preventivamente

Firma

Cr. Alejandro Rivera
Contador Auditor Destacado
Tribunal de Cuentas

24.4.2023

En mi calidad de Contador Auditor Destacado ante este Ministerio se interviene preventivamente el gasto a favor de la firma citada anteriormente por un total de \$ 1.468.964 + \$ 262.675 de aporte de Leyes Sociales.