Montevideo, 27 de noviembre de 2017.
---VISTO: estos antecedentes relacionados con el llamado a Licitación Abreviada Nº 17115 cuyo objeto es el “Desmontaje, traslado y montaje de 2 tanques de PRFV de 500m3 en el Recalque La Rosada Depto. de Canelones – Región Centro”.

---RESULTANDO: que con fecha 26/09/17 se realizó la apertura de ofertas de la referida licitación, habiéndose obtenido 2 (dos) propuestas a saber: Propuesta Nº 1 GRP Ltda. y Propuesta Nº 2 Alfredo Miller y Cia. Ltda.

---CONSIDERANDO I: que analizadas las ofertas por la Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones, se concluye que la Propuestas Nos. 2 presentan apartamientos sustanciales a los documentos que rigen la licitación, lo que invalida la oferta.
---CONSIDERANDO ll: que a la restante propuesta no se le realizaron observaciones o ellas no fueron de carácter sustancial, seleccionándose para la adjudicación.
---CONSIDERANDO lll: que los trabajos licitados son de suma importancia, lo que permitirá aumentar la reserva del recalque asegurando la distribución que se atiende con el mismo. 
---ATENTO: a lo preceptuado en el Articulo 33, literal “A” del TOCAF y lo dispuesto por el Directorio de O.S.E. en la R/D Nº 1003/12 de fecha 11/Vll/12.

La Subgerencia de Suministros resuelve:

---1°) ADJUDICAR a la firma GRP Ltda., el objeto de la Licitación Abreviada Nº 17115 cuyo objeto es el “Desmontaje, traslado y montaje de 2 tanques de PRFV de 500m3 en el Recalque La Rosada Depto. de Canelones – Región Centro”, de acuerdo a los recaudos que rigen la Licitación y a la propuesta aceptada.

---2°) AUTORIZAR el gasto por la suma de $ 7.654.328,81 (pesos uruguayos siete millones seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos veintiocho con 81/100) impuestos incluidos, el que se desglosa de la siguiente manera: $ 5.841.620,00 (pesos uruguayos cinco millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos veinte) por concepto de obra básica, más impuestos; $ 292.081,00 (pesos uruguayos doscientos noventa y dos mil ochenta y uno)  por concepto de  ajustes de precios de obra básica, más impuestos; $ 163.060,56 (pesos uruguayos ciento sesenta y tres mil sesenta con 56/100) por concepto LL.SS. y $ 8.153,03 (pesos uruguayos ocho mil ciento cincuenta y tres con 03/100) por concepto de ajuste de precios de LL.SS, a fin de atender el gasto derivado de la contratación.
---3º) PASE a la Oficina de  Contabilidad Presupuestal.

                                                                           Luis Ismael Couto
                                                              Subgerente  Depto. de Suministros

